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2IR Semestre 4

Description du travail attendu

Cette partie décrit le travail attendu, il faut noter que les parties ne sont pas forcément a aborder dans un
ordre précis.
I - Les systemes autonomes

Chaque groupe est responsable de la mise en ceuvre d’un AS. Cette mise en ceuvre doit respecter le cahier des
charges suivant. Tout élément non précisé est a la discrétion du groupe. En ce qui concerne vos choix, ils devront
étre justifiés dans votre rapport.

CAHIER DES CHARGES pour I’AS x'
- L’AS x est un fournisseur de service réseau parmi lesquels un service d’accés Internet au particulier, un
service d’acces Internet au réseau d’entreprise ou encore un service DNS.
- L’AS utilise un protocole de routage dynamique.

- L’AS propose une solution d’interconnexion sans configuration pour ses clients particuliers.
- Lesclients de I’AS x sont :

o Un site d’entreprise primaire géré par le groupe x

o Un site d’entreprise secondaire géré par le groupe (x+1)%4
o Un particulier du groupe x

o Un particulier du groupe(x+2)%4

- L’AS détient la plage d’adresse 120.0.16%x.0/20 et attribue les plages d’adresses de ces clients dans cet
espace.

Accés d’un particulier

- Acces de type box-like

- A terme ce particulier devra étre capable d'accéder au réseau d'entreprise
Accés des entreprises

- Permettre l'acces a deux sites de deux entreprises

- Mettre en place de la QoS pour les entreprises

II — L’interconnexion des systemes autonomes
Les trois groupes doivent mettre en place I’interconnexion de leur AS.

CAHIER DES CHARGES
- A la discrétion des étudiants

IIT — Les réseaux d’entreprise

Chaque groupe a en charge un réseau d’entreprise réparti sur deux sites (un primaire dans I’AS géré par le
groupe et un site secondaire sur un autre AS) et auxquels des particuliers peuvent se connecter.

CAHIER DES CHARGES
- Mise en ceuvre du site principale de l'entreprise

o mise en place du réseau et du service d'adressage dynamique,
o mise en place d'une sécurité d'accés au réseau en interne,
o mettre en place une gestion des utilisateurs,
o mettre en place le DNS de I’entreprise,
o mettre en place un service de VolP,
o mettre en place au minimum un autre service applicatif de votre choix.

- Mise en ceuvre du site secondaire de l'entreprise
o mise en place du site secondaire,
o mise en place d’un VPN entre les sites.

- Acceés d’un particulier
o offrir un accés sécurisé a un particulier a son site d’entreprise
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Objectifs du projet

A travers ce projet, nous vous proposons d'illustrer une partie de vos connaissances réseaux,
principalement sur les technologies IP. Ce projet impose certaines contraintes surtout matérielles,
notamment au niveau des équipements disponibles dans les salles. Toutefois, I’essentiel des points reste
ouvert et il vous appartient de mettre en place les solutions de votre choix, & la demande des étudiants
précédents. Méme si la partie systeme informatique peut y avoir une part importante (comme souvent
dans la mise en place de réseau), I'objectif principal est la mise en place d'une architecture réseau, la mise
en ceuvre de protocoles, la compréhension de leur fonctionnement et leur observation. Dans cette optique
un rapport et une démo seront les points clefs de votre évaluation.

Le théme du projet est double : la mise en ceuvre d'un réseau d'entreprise multi-sites et la mise en place
assez minimaliste d’un AS et de son interconnexion avec d’autres AS.

Organisation et déroulement des séances

Le projet sera mené par 4 groupes différents de 5 personnes. Les groupes seront attribués au hasard et la
répartition du travail devra étre équilibrée entre tous les membres de 1'équipe, chacun devant connaitre les
différentes solutions présentées dans le cadre du projet.

Le travail se découpera en un travail individuel, un travail par groupe et un travail de I'ensemble de la
promotion.

Comme demandé par les étudiants de la promo 2015, le projet a été regroupé sur quelques jours afin de
disposer des salles de maniere continue et de pouvoir mener un projet sur un temps limité. A la fin de la
derniére journée, 2h seront utilisées pour la présentation de votre travail.

Evaluation

Le travail sera évalué a partir de trois éléments :

e l'implication de chaque étudiant et sa motivation a apporter des solutions. Cette partie sera évaluée
par son propre groupe par un bilan a la fin du rapport. Il ne s’agit pas de faire de la délation mais
d’étre honnéte sur les apports de chacun pour pouvoir avancer au mieux lors d’un projet. A cette fin,
un chef de projet sera désigné par le groupe et évaluera les autres membres du groupe. De la méme
facon les autres membres du groupe évalueront leur chef de projet. Au début de chaque demi-journée,
le chef de projet fera un point auprés de I’encadrant présent dans la salle.

e la démonstration finale de votre projet. Il s’agit 1a d’une présentation dont vous étes responsables
enti¢rement. La premiére demi-heure sera consacrée a I’interconnexion des AS, puis chaque groupe
aura 25 minutes pour présenter son travail. Cinq petites minutes seront laissées pour poser des
questions si besoin et gérer le battement. C’est & vous de préparer le planning, la démonstration et les
interventions.

e un rapport (un pour chaque groupe) qui devra contenir vos principaux choix, vos observations et un
guideline de la mise en place de votre architecture réseau.



